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ZMLUVA O DIELO ¢. 17120
Uzatvorena medzi zmluvnymi stranami podP’a § 536 a nasl. obchodného
zakonnika.

CL I. Zmluvné strany

1.1. Obchodny nazov : MS vyt’ahy s.r.o.
Sidlo : Hlavna 2910/79, 080 01 Presov
ICO : 46 679 251
IC DPH : SK2023536031
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., poboc¢ka Presov
Cislo G¢tu : SK9711000000002928879517
Zastupena : Jifim Miillerom - konatel'om spolo¢nosti
Ing. Petrom Rybovi¢om — prokuristom spolo¢nosti
Tel/fax 10911510690
e-mail :_obchod@msvytahy.sk

zapis v obchodnom registri Okresného siidu v PreSove, oddiel: Sro, vlozka: 26088/P

Splnomocnenci zhotovitel'a
- vo veciach zmluvnych : Jifi Miiller, Ing. Peter Rybovié
- vo veciach realizaénych : Jifi Miiller, Ing. Peter Rybovi¢

ako zhotovitel’ na strane jednej

a
1.2. Obchodny nazov : Zariadenie socidlnych sluzieb DOTYK
Sidlo : Sevéenkova 681, 068 01 Medzilaborce
ICO : 37883411
DIC : 2021725266
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo ugtu : SK 81 8180 0000 0070 0051 1515
Zastapené : PhDr. Igor Magera, PhD.
Tel/fax :057/748 12 50
Splnomocnenci objednavatel'a
- vo veciach zmluvnych : PhDr. Igor Magera, PhD.
- vo veciach realizaénych : PhDr. Igor Magera, PhD.

ako objednavatel’ na strane druhej
1.3. Zmluvné strany prehlasuju, ze udaje uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy a taktiez opravnenia k podnikaniu su v sulade

s pravnou skuto¢nostou v dobe uzatvorenia zmluvy a zavizuju sa informovat’ druhu zmluvna stranu bez omeskania o
akychkol'vek zmenéach tychto udajov.

ClL IL Vychodzie podklady a udaje

2.1. Vychodzie podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo sii:
1. Cenova ponuka ¢&.39/2017 — priloha ¢. 1
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CL III. Predmet zmluvy, miesto plnenia

Predmetom zmluvy je vyroba, dodédvka a montaz 1 ks nového trakéného osobného vytahu vratane vybudovania novej
vytahovej Sachty na akciu s nazvom: Doddvka a montaz TOV 1 ks v zariadeni socialnych sluZzieb DOTYK v
Medzilaborciach.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ svojim menom a objednéavatelovi odovzdat' dielo v rozsahu, spésobom a za
podmienok zjednanych touto zmluvou. Predmet diela nebude porufovat autorské prava tretich 0sob a nebude mat
Ziadne d’alSie pravne zavady. Zhotovitelovi je zname miesto plnenia predmetu diela, a to i z jeho osobnej prehliadky,
ktora v rozsahu, ktori povazuje za nevyhnutni, absolvoval bezprostredne pred podpisom tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo (ak je realizované bez zavad a prace naviac bréaniacich jeho pouZivaniu) prevziat a
potom zaplatit’ za dokon¢ené dielo zjednanu cenu za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Pre realizaciu diela poskytne objednavatel' zhotovitel'ovi ako spolupdsobenie objednavatela tilozné priestory a el.
energiu pre realizaciu diela a to bez Gplaty.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo svojim menom a na vlastnti zodpovednost’.

Dielo bude realizované tak, aby pri realizacii jednotlivych prac na diele nedochadzalo k porusovaniu platnych pravnych
noriem, a to vratane noriem upravujtcich otazku bezpe&nosti pri praci, otdzku nakladania s odpadmi, a pod. Zhotovitel
prehlasuje, Ze je ku dilu uzatvorenia zmluvy natol’ko obozndmeny so vietkymi nutnymi podkladmi a disponuje
potrebnymi kapacitami, aby dielo mohol Gspesne realizovat’.

CL1V. Terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ predmetné dielo v tychto terminoch:

Zahijenie prac: Zmluvné strany upresnia po schvaleni financovania
Ukoncenie prac: Najneskor do 9 mesiacov od zahdjenia prac

Pre zhotovitel'a sii terminy uvedené v €l. 4.1. zavizné a rugi za ich dodrzanie za podmienky, e k terminu zahajenia prac
zaisti objednavatel’ dohodnutu pripravenost’ miesta realizacie umoziujlicej zahajenia praci zhotovitel'a v dohodnutom
termine.

Zhotovitel’ bude realizovat’ vietky pracovné &innosti podla spracovaného asového harmonogramu préc a dodavok.

Zhotovitel' nie je v omegkani, pokial neméze splnit' svoj zavizok v dosledku omeskania na strane objednavatel’a
s plnenim jeho zmluvnych povinnosti a nepriazni pocasia pocas ktorého nie je mozné zmluvne dohodnuté prace
vykonavat'. V takomto pripade vedici pracovnik zhotovitel'a upozorni zépisom v stavebnom denniku objednévatel'a na
danu skuto¢nost’ a uvedie tam presny Casovy usek ktorého sa to tykalo. O tento Casovy tisek sa predizi termin ukoncenia
prac.

Cl. V. Vlastnicke prava k realizovanému dielu a nebezpeéenstvo $kody na fiom

Vlastnikom realizovaného diela je zhotovitel’, a to po celi dobu aZ do Gplného zaplatenia diela objednavatel’om.
Zhotovitel’ je vlastnikom v3etkych veci, strojov a mechanizmov, ktoré priniesol na stavenisko, po celd dobu realizacie
diela. Podmienky pre riadne uschovanie veci zhotovitela budi rieSené v zépise z odovzdania a prevzatia staveniska.
Objednavatel sa az do pIného zaplatenia diela zavizuje, Ze umozni zhotovitelovi pristup k jeho majetku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je poisteny v dostatotnej vyske na straty vyplyvajuce z rizik jeho podnikania.

CL VI. Cena predmetu diela a cenové podmienky
(v sulade s cenovou ponukou €. 39/2017)

Cena za vyroba, dodavka a montaz vytahu bez DPH 41.300,00 €
Cena za novu vytahovi Sachtu bez DPH 22.160,00 €
Cena spolu bez DPH 63.460,00 €
DPH 20% 12.692,00 €
Cena spolu s DPH 76.152,00 €
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Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnti stidast tejto zmluvy. Cena
uvedend v ponuke je pevna, neprekrocitelna.

Zhotovitel’ diela zaruCuje, 7e cena diela zahfiia vSetky naklady vr. materialu, dopravy, poplatkov za likvidaciu odpadu,
naklady na zaistenie potrebnych revizif a skiok potrebnych k zrealizovaniu diela.

Dohodnuta cena obsahuje vietky néklady na splnenie zakazky.

CL. VIL. Platobné podmienky a fakturacia

Dohodnuté platby budu realizované bezhotovostnymi prevodmi na téet zhotovitel'a podla ¢l. I./1.1. tejto zmluvy.
Fakturécia bude uskuto¢nena po dohode oboch zmluvnych stran takto:

a) Ciasto¢nou fakturdciou na zaklade supisu vykonanych prac a dodévok po potvrdeni a odstihlaseni zodpovednych
zastupcov objednavatela a zhotovitela. Faktiiry budi so splatnostou 21 dni.

KaZzda faktira bude obsahovat’ vietky naleZitosti daiového dokladu podra dafiovych a actovnych predpisov v platnom a
acinnom zneni. V pripade, Ze faktiry nebuda obsahovat’ predpisané nalezitosti, je prijemca faktiry opravneny vratit ju
na opravu a doplneniu tdajov. Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’ pdvodna doba jej splatnosti. Cela doba bezi
opét’ podla dita dorucenia opravenej faktury.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze prisluiné platby su uhradzané riadne a véas vtedy, ak su v defl splatnosti
pripisané na Ucet zhotovitela uvedenom v titularnej &asti zmluvy — &l. 1. Zmluvné strany. V pripade nedodrzania
terminov splatnosti faktar zaplati objednavatel’ zmluvna pokutu.

CL VIIL Dodacie a kvalitativne podmienky

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko pre realizciu predmetu diela, v stlade s projektom
stavby, v stave spdsobilom k realizovaniu prac zhotovitel'a. Z prevzatia staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Prevzatim staveniska zhotovitel’ prebera zodpovednost’ za dodrziavanie predpisov v oblasti bezpe¢nosti prace, ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel' sa zavizuje svoju Sinnost' pri realizacii predmetu diela realizovat’ v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
podla obecne zéviznej legislativy a technickych STN a EN platnych v dobe realizicie diela, podl'a podmienok, ktoré
zodpovedaji Standardom st¢asne zndmych a uzivanych technolégii a postupov pre dany typ stavieb, a ztoho
vyplyvajicim poZiadavkim na droveii kvality realizovaného diela. Pripadné nasledky plyntce zich nedodrzani,
dokézatel'ne vinou zhotovitela, je zhotovitel’ povinny odstranit’ na svoje naklady.

Zhotovitel' postupuje pri realizcii diela samostatne pri respektovani v dobe realizécie platnych ekologickych,
hygienickych a ostatnych zakonnych miestnych predpisov. Pripadné sankcie z neplnenia podmienok tychto predpisov
dokdzatel'ne zavinenych zhotovitel'om , zaplati zhotovitel".

ClL IX. Stavebno-montazny dennik

Zhotovitel' je povinny od diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré realizuje, stavebny dennik v stlade
s ustanoveniami podla stavebného zakona. Zhotovitel’ bude prostrednictvom povereného pracovnika zapisovat’ denne
do stavebného denniku vietky tdaje, ktoré vyplyvaji z tejto zmluvy, alebo ktoré povazuje zhotovitel’ za délezité pre
riadnu realiziciu diela. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti dolezité pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko, do troch pracovnych dni. Ak vediici montér zhotovitel'a nesthlasi S0
zaznamom objedndvatel’a alebo nim povereny zastupca, pripadne so zdznamom zodpovedného projektanta stavby, je
povinny pripojit’ k zdznamu, do troch pracovnych dni, svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
objednavatela alebo projektanta stavby siihlasi.

Povinnost’ viest' stavebny dennik za¢ina diiom odovzdania a prevzatia pracoviska a kon&i odovzdanim a prevzatim diela
- po odstraneni vietkych zavad na diele. Original stavebného dennika je majetkom objednavatela a bude mu
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odovzdany. Képie zapisov vsetkych listov stavebného denniku uchovava zhotovitel do konca zaruénej doby
dohodnutej v tejto zmluve.

Cl. X. PreruSenie prac, zastavenie prac na diele

Zhotovitel je oprdvneny na nevyhnutnt dobu a v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ prace na diele, ak:

a) zhotovitel' neméze plnit’ svoj zavizok v dosledku omeskania objednévatel'a v plneni jeho zmluvnych povinnosti
podmiefiujucich dal$i riadny postup prac. Zaliatok a koniec prekdzky vzniknutej v désledku omeskania
objedndvatel'a zapiSe zhotovitel do stavebného dennika. Uznanie dévodu prerusenia prac potvrdi zhotovitel
podpisom svojho opravneného zastupcu; ’

b) objednévatel’ poziada zhotovitel'a o prerusenie alebo zastavenie prace. Objednavatel’ tak musi urobit’ pisomne na
Statutarnej arovni a zaroveti zdpisom do stavebného dennika.

PreruSenim realizovaného diela, z dovodu uvedeného v odst. 10.1.a) a 10.1.b), prestavaju bezat lehoty preruenim
dotknuté, hlavne lehota pre realizaciu diela. Objednavatel Jje povinny uhradit' zhotovitelovi zvy3enie nakladov,
pripadne Skody tym vyvolané. O rozsahu pripadnych nakladov naviac a $kéd sa uskuto&ni jednanie medzi
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran a o vysledku bude pisomny zéznam, ktory bude sluzit' ako podklad pre
vyrovnanie $kod. Zhotovitel’ je viak povinny realizovat’ zabezpetovacie prace v rozsahu dohodnutom pisomne medzi
stranami tak, aby bolo zabranené¢ pripadnym d’al3im $kodam na rozpracovanom diele.

Podl'a doby zastavenia a rozsahu uz realizovaného diela sa pred opdtovnym zahdjenim stavby realizujli technické
prehliadky uz zhotovenych konstrukcii a ur&i sa rozsah ich nevyhnutnej upravy (repas). Naklady na technické
prehliadky uz zhotovenych konstrukcii a ich nevyhnutnej upravy (repase) uhradi zhotovitelovi objednavatel’.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotoviteFovi vetky dokazatelné Skody a néklady vyplyvajuice z vyssie uvedeného.

ClL XI. Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

Riadne zhotoveny predmet diela podla 1. III. zmluvy odovzda zhotovitel objednavatel'ovi formou odovzdavajtceho
protokolu, pri¢om po tGspesnej montaznej skiiske zhotovitel' odovzda dielo schopné bezpecnej prevadzky aj zapisom
v montaznom denniku. Objednavatel’ dielo prevezme, ak je tiplne bez zavad a nedokoné&enych prac braniacich riadnemu
uzivaniu diela.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi sti¢asne s podpisom odovzdavajiceho protokolu vietky predpisané doklady o
vykonanych skiiskach a reviziach osvedéujucich spésobilost vytahu k jeho prevadzke a prehlasenie o zhode. Na nové
vytahy bude do 60 dni po odovzdani vystaveny a odovzdany certifikat podla poziadavky smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 95/16/ES.

Pri odovzdani diela bude objednévatel'ovi odovzdana dokumentacia skuto&ného stavu v 1 vyhotoveni.

Pri odovzdani diela bude objednavatelovi odovzdany original riadne vedeného a podpisaného stavebno-montazneho
denniku, doplneného o terminy a typy realizovanych skagok a revizii k dokondeniu diela.

CL XII. Zruka za kvalitu, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu, funk&nost” a tiplnost’ predmetu diela zhotoveného v rozsahu &l. I1L. tejto zmluvy a
zaruCuje sa, Ze dielo bude realizované v stlade s podmienkami tejto zmluvy a v parametroch uréenych autorizovanou
projektovou dokumentaciou diela, v kvalite, ktora bude zodpovedat’ obecne zaviznym predpisom STN platnym v SR
v dobe realizécie, Standardom a inym predpisom a smerniciam vyrobcu a dodavatelom materidlov a technickych
zariadeni platnym v dobe jeho realizacie.

Zaruna doba na dielo je 24 mesiacov po datume odovzdania a prevzatia diela (mimo zariadeni, u ktorého je zaru¢né
doba stanovena vyrobcom, min. viak 24 mesiacov — t. zn. vytahovy stroj, rozvadzag, kabinové a Sachtové dvere,
obmedzovag rychlosti). Tieto lehoty nie sii dotknuté za predpokladu, Ze na zariadeni bude realizovat pravidelny servis
MS vytahy s.r.o. Ak bude servis vykonavat' in4 servisna organizicia, bude zaru¢na doba 24 mesiacov. Zaruka sa
nevzt'ahuje na bezné opotrebovanie.

Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za zavady vzniknuté tym, ze objednavatel” alebo tretia osoba neprevadzkuje dielo
v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi a STN upravujicimi servis, kontrolu a prevadzku vytahovych zariadeni. Pri
uplatneni poZiadavkou na odstranenie zdvad v zaruénej lehote je fyzické alebo pravnicka osoba, realizujuca pravidelnt
servisni Cinnost’ v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi a STN upravujiicimi servis, povinna zhotovitel'ovi splnenie
tychto povinnosti preukazat’.
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12.4.  Vsetky dodavky strojov, zariadeni technoldgii, zriadzovacich predmetov, materidlov a pod., ku ktorym budu
zhotovitelovi poskytnuté zaruéné listy, maji zaruku zhodni so zarukou poskytnutou dodavatelom tychto prvkov,
najmenej vSak 24 mesiacov.

12.5.  Zavady zistené v zaruCnej dobe je objednavatel’ povinny bezodkladne reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne alebo
telefonicky. V reklamécii musi objednavatel vzdy popisat’ pripadne uviest, aké zavady sa prejavujua, d’alej uviest’ svoje
poziadavky na vyrieSenie reklamacie a pripoji vhodné dokazy.

12.6.  Zhotovitel’ sa zavizuje dostavit’ k rieSeniu reklamovanej zavady v ¢o najkrat$ej moznej dobe, najneskor do 48 hodin.

12.7.  Kontaktnymi osobami na strane objednavatela pre pripad nahlasenia zavady, ¢i neodkladnych reklamacii su:
p. PhDr. Igor Magera, PhD Tel : 0911283491

12.8.  Kontaktnymi osobami na strane zhotovitel’a pre rieSenie reklama¢nych zavad podl'a tohoto ¢lanku zmluvy su:
Franti$ek Sralik Tel : 0948377213

ClL XIIL. Zmluvné pokuty

13.1.  V pripade neplnenia povinnosti (zavizkov) vyplyvajuicich z tejto zmluvy, vznika strane opravnenej pravo Gétovat’ strane
povinnej tieto zmluvné pokuty:

13.1.1. Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela podl'a ¢l. IV./4.1. 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj za
pocaty deri omeskania.

13.1.2.  Pre pripad omeskania so zaplatenim je objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 0,03 %
z dlZznej Ciastky za kazdy deni omeskania.

13.2. Ak i strany nedohodnu nie¢o iné, zaplatenim zmluvnych pokut dohodnutych v tejto zmluve sa nerusi povinnost’ strany
zavdzok splnit’, ani prdvo strany oprdvnenej vedla zmluvnej pokuty pozadovat' aj nadhradu $kody presahujucu
uhradenti zmluvnu pokutu.

13.3. Ak nebude dodrzany termin nastupu z dovodu prekazok objednavatel’a, hradi tento s okamzitou splatnostou vietky
preukazatel'né naklady tykajuce sa predmetu diela podl'a tejto zmluvy.

13.4.  Posunutie terminu realizacie diela podla ¢l. IV. je moZné iba pisomnym dodatkom k tejto ZoD, ak nie je v tejto zmluve
stanovené inak.

CL XIV. Zmena zmluvy, odstipenie od zmluvy

14.1.  Tato zmluvu je mozné zmenit, doplnit’ alebo zrusit' iba pisomne, a to formou pisomnych vzostupne ¢&islovanych
dodatkov podpisanych oprdvnenymi zastupcami stran. To sa tyka hlavne pripadu rozsirenia rozsahu diela (tzv. prace
naviac), pripadne obmedzenie diela (tzv. praca menej) na zaklade poziadavkou objednavatel'a. V oboch pripadoch je
predchadzajuca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez ktorej splnenia nie je mozné uplatiiovat’ pravo na
zniZenie, resp. zvySenie ceny v zmyslu § 549 obchodného zakonnika. Iné zéapisy, protokoly alebo ustne dohody sa za
zmenu zmluvy nepovazuji. K navrhu ,,Dodatku sa zmluvné strany zavdzuja vyjadrit’ pisomne, v lehote 7 dni od jeho
dorucenia druhej strane. Pocas tejto doby je tymto nadvrhom viazana ta strana, ktora ho podala.

14.2. Ak nastant u niektorej strany skutocnosti braniace riadnemu plneniu zmluvy, je povinna to bez zbyto&ného odkladu
oznamit’ druhej strane a vyvolat’ jednanie zastupcov opravnenych konat’ a podpisovat’ vo veci zmluvy.

14.3.  Zmluvné strany sa podla § 345 odst. 2 obchodného zakonnika dohodli, Ze za dovod k odstipeniu od zmluvy v désledku
zavaznych a podstatnych poruseni zmluvnych povinnosti pokladaju:

- pri oneskoreni zhotovitel'a s odovzdanim diela uvedeného v tejto zmluve o dobu dlhsiu ako 20 dni.

14.4.  Pre naroky vzniknuté odstipenim od zmluvy platia prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Cl. XV. Zavere¢né ustanovenia

15.1.  Zmluvné strany sa zavizuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli navzajom zverené, nespristupnia tretim
osobam bez ich stihlasu a Ze ich nepouziju na iné Gicely, ako na plnenie tejto zmluvy. Ziadna zo zmluvnych stran, bez
pisomného stihlasu druhej strany, neprevedie zmluvu na tretiu osobu.



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

MS vytahy s.r.o., Hlavna 2910/79, 080 01 Pre3ov
* OR OS Predov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 26088/P «
e-mail: obchod@msvytahy.sk
Ak budd stanovené kontrolné dni na stavbe za ulasti vediiceho technického pracovnika zhotovitel'a, budu tieto
prebiehat’ po predchadzajicej dohode min. 1 x za 2 tyzdne. Iba v pripade vzniknutych technickych poziadavkou, t. zn.
terminy plnenia, technické rieSenie a pod. moZze ktorékol'vek strana poziadat’ o zvolanie mimoriadneho kontrolného dita
(za ucasti technickych pracovnikov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy o dielo).

Ak sl na technologickom celku iné zariadenia objednévatela, nie je predmetom tejto zmluvy ich demont4z a montaz.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadi prislusnymi ustanoveniami obchodného zékonnika
a  obCianskeho  zakonniku SR vplathom zneni a ostatnych  pravnych  predpisoch  platnych
v dobe realizacie predmetu diela. ’

Objednavatel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu zhotovitel'a postupit,, zastavit, zapoditat
alebo akokol'vek ina¢ zatazit' & odcudzit akékol'vek svoje pohladavky ¢&i zavizky, ktoré vznikli na zaklade tejto
zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou.

Tato zmluva nadobiida platnost’ a uginnost podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych stran a kon&i splnenim
vSetkych zmluvnych zavizkov oboma stranami.

Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, zktorych kazdé je origindlom. Zhotovitel' obdrzi dva vytlatky a
objednavatel dva vytlacky.

Tato zmluva je napisana nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok. Je prejavom slobodnej a vaznej vole
zmluvnych stran. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju podpisuju.

Zariadenie socialnygh sluzieb DOTYK MS vytahy s.r.o.
PhDr. Igor Magera, PhD. — fiaditel’ Ing. Peter Rybovi¢ — prokurista



